Nr pisma :……………………….                                                                     Lusławice 10 maja  2013 

Informacja dla Wykonawców  uczestniczących w przetargu nieograniczonym  na Dostawę i montaż elementów technologii widowiskowej Sali koncertowe ji pomieszczeń towarzyszących Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach  

Odpowiedzi na pytania wykonawców. Zestaw 2
Działając w oparciu o art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), w zakresie poruszanym w zapytaniach przez Wykonawców:

Pytanie Nr2 

W związku z brakiem jednoznacznego i czytelnego zapisu umownego odnośnie terminu, w którym Strony powinny podpisać Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy, a jednocześnie zawarcie w katalogu kar umownych kary za opóźnienie w stosunku do umownego terminu spisania przez strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy prosimy o dokładne wskazanie w jakiej dacie Strony powinny podpisać Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, względnie wykreślenie z katalogu kar umownych pkt a)ust. 1 § 11 Umowy 
Pytanie Nr3
W związku z tym, iż przedmiot umowy obejmuje w większości dostawę specjalistycznych urządzeń, których dostawa wiążę się z wcześniejszym zamówieniem, sprowadzeniem urządzenia lub odpowiednich jego części z zagranicy, niedostępności na rynku, prosimy o modyfikacje terminów przewidzianych w umowie na usunięcie wad (w § 8 ust. 4 Umowy jak i w pkt. 7 i 8 karty gwarancyjnej)

w jednolity i następujący sposób: „W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta oraz usunąć wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wykonawcą” 
Pytanie Nr 4 
Umowa nie zawiera ograniczenia w naliczaniu kar umownych , a jednocześnie określa prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, powodując, że jest on w pełni zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkód. Brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie tylko rzadko spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale także sytuacja, która zmusza wykonawców do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwiększenia ceny ofertowej, co z kolei powodować będzie wydatkowanie środków publicznych w większej niż to konieczne , wartości. Prosimy o wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych do 10% wynagrodzenia umownego brutto 
 Pytanie Nr 5
Czy Zamawiający potwierdza że zapisane w ust. 3 § 11 prawo Zamawiającego do potrącania równowartości nałożonych kar umownych z należnego Wykonawcy za
wykonanie robót wynagrodzenia dotyczy sytuacji, gdy podstawa do naliczenia i wysokość kar jest dla Stron bezsporna? Zgodnie z art. Art. 647 Zamawiający, o ile Wykonawca zrealizuje umówione roboty, zobowiązany jest do zapłaty umówionego wynagrodzenia, wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zadania Zamawiający jest uprawniony zaspokajać z ustanowionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania, po to też ustawodawca zabezpieczenie to ustanowił 
.
Pytanie Nr 6

W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, prosimy o dodanie w § 12 ust. 3 Umowy zobowiązania Zamawiającego dodatkowo do: „odkupienia zamówionych lub zakupionych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót/dostaw”
Pytanie Nr 7

Wzór umowy nie zawiera postanowień określających prawo Wykonawcy do wstrzymania (na koszt i ryzyko Zamawiającego) robót, a w konsekwencji prawa do odstąpienia od umowy w przypadku braku zapłaty wymagalnych należności ze strony Zamawiającego. Płynność finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Cena kontraktowa liczona jest przy założeniu, iż nie będzie żadnych opóźnień w płatnościach ze strony Zamawiającego. Inaczej należałoby założyć jakiś koszt finansowy związany z koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Stąd zasadnym jest, aby Wykonawca miał takie prawa, które w sposób oczywisty zabezpieczą jego interesy, które mogą doznać uszczerbku nie z jego winy. Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do umowy. 
Pytanie Nr 8
Kary umowne mają być naliczane za opóźnienie, co przeczy faktycznemu celowi instytucji kary umownej. Wykonawca powinien ponosić konsekwencje swojego, czy też zależnego od niego działania czy zaniechania ale odniesienie takiej odpowiedzialności do zwykłego opóźnienia (a więc każdego przekroczenia terminu) jest nieuzasadnione. Oznaczałoby to bowiem, że nawet okoliczności całkowicie niezależne od Wykonawcy, a nawet zawinione przez zamawiającego, skutkujące przedłużeniem terminu, będą obciążały Wykonawcę. Prosimy o zastąpienie w § 11 Umowy „ opóźnienia”- „ zwłoką” - czyli zawinionym przez wykonawcę opóźnieniem. 
 Pytanie Nr 9
Umowa nie przewiduje kary należnej Wykonawcy w razie odstąpienia od Umowyz przyczyn
zależnych od Zamawiającego, podczas gdy Zamawiający posiada takie prawo w stosunku do
Wykonawcy. Prosimy, w oparciu o zasadę równości stron, o wprowadzenie w § 11 Umowy 

Pytanie Nr 10
W umowie i karcie gwarancyjnej przewidziano obowiązek udzielenia 36 m-j gwaranacji jakości na dostarczone urządzenia i wyposażenie. Producenci dla przewidzianych zamówieniem urządzeń przewidują 12 lub 24 miesięczne gwarancje (przykładowo kamery konsumenckie, większość mikrofonów itp.),Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia ust. 1 § 8 Umowy oraz pkt. 6 Karty Gwarancyjnej w ten sposób, iż: „ Na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, zaś na zamontowane urządzenia , wyposażenia oraz świadczenie usług serwisowych gwarancji zgodnej z gwarancją udzieloną przez producentów, licząc od dnia dokonania końcowego(po usunięciu wad, usterek, uzupełnieniu braków stwierdzonych podczas Odbioru Przedmiotu umowy) odbioru Przedmiotu Umowy, przedstawiając jako załącznik do faktury końcowej, dokument zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 
Pytanie Nr 11 
Prosimy o precyzyjne określenie zakresu świadczenia usług serwisowych, o których mowa w paragrafie 8 ust. 1 Umowy 
Pytanie Nr 12
W załączniku nr 8 ust. 9.1 Zamawiający przywołuje użytkownie wyposażenia Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o przytoczenie przepisów jakie Zamawiający ma na myśli

Pytanie Nr 13
Ponieważ do realizacji zadania konieczne jest wykonanie prac demontażowych sufitów w części pomieszczenia realizatorów, reżyserni, komory nagrań prosimy  o podanie rodzaju wykonanych sufitów oraz urządzeń w nich zamontowanych 
 Pytanie Nr 14

Na rysunku LUS/A-T/PWZ/AV/007 wskazano w punkcie nr 64 oraz 65 rozbiórkę drewnianej obudowy. Prosimy o podanie materiału z jakiego jest wykonana obudowa 
 

Odpowiedzi  Zamawiającego:
Uwaga ogólna. 

Po analizie treści powyższego wystąpienia należy zauważyć, że kwestie poruszane w pkt. 1-9 pisma, nie są ani pytaniami ani prośbą o wyjaśnienia  - o których mowa w art. 38 ust. Ustawy, tym samym brak jest podstaw do udzielenia stosownych wyjaśnień. 

Faktycznie są to żądania zmiany treści SIWZ, w szczególności zmiany zapisów wzoru umowy. Trybem właściwym dla takich  zmian jest tryb odwoławczy przewidziany w VI ustawy pzp, w szczególności odwołanie (art. 180)  lub też informacja o niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez Zamawiającego, o które mowa w art. 181 ust. 1. Jednakże w obu tych przypadkach ustawa zezwala na wniesienie środków odwoławczych jedynie w określonym czasie tj. 10 dni od ukazania się ogłoszenia w DU UE – jak to zapisano w  art. 182 ust. 2 ustawy pzp.  Termin ten upłynął 19 kwietnia 2013.  Pismo to wpłynęło do zamawiającego znacząco po upływie przedmiotowego terminu.

Niemniej jednak, Zamawiający pragnie odnieść się do niektórych kwestii poruszanych w zacytowanym wyżej piśmie.

Ad. 1 – 

Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z treścią §6 lit. a – zakończenie dostaw, montażu i robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Po zakończeniu prac określonych umową Wykonawca pisemnie zgłasza gotowość do odbioru wykonanych prac. Czynności odbiorowe oraz sporządzenie i popisanie Protokołu Odbioru odbędzie się najpóźniej w terminie 7 dni od zgłoszenia. Podpisanie protokołu jest  oczywiście możliwe pod warunkiem że wykonawca zrealizował wszystkie obowiązki wynikające z umowy. 

Z powyższego wynika, kary umowne przywołane w pkt a) ust. 1 §11 będą stosowane jedynie w sytuacji gdy wykonawca nie wykona swoich obowiązków umownych w terminie 60 dni kalendarzowych, co skutkuje  niemożliwością  dokonania pozytywnego odbioru w ustalonym terminie z winy wykonawcy.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ .

Ad. 2 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ .

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ .

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Tryb dochodzenia kar umownych, w tym ew. dokonanie potrąceń z wynagrodzenia lub z ustalonego zabezpieczania należytego wykonania umowy, zależy od decyzji Zamawiającego. Pragniemy zauważyć że Wykonawcy przysługują przewidziane prawem roszczenia, w przypadku niezgodnych z prawem działań Zamawiającego.

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ .

Ad. 6 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ .

Ad. 7

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ .

Ad.8 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ .

Ad.9

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Pragniemy zauważyć że w umowie jest wyraźnie mowa o własnej gwarancji wykonawcy – czyli gwarancji niezależnej od treści gwarancji,  w tym jej  długości -  gwarancji producenta urządzeń.  Wykonawca winien w ofercie wycenić wynikającego z tego zobowiązania koszty i ryzyko. 

Ad.10

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Zakres gwarancji opisany jest w karcie gwarancyjnej. Zgodnie ze specyfiką zamówienia, Zamawiający oczekuje należytego funkcjonowania wszystkich zamontowanych urządzeń  i elementów w okresie 36 miesięcy, przy zachowaniu  pełnej  charakterystyki funkcjonowania systemu opisaną w SIWZ. 

Ad.11

Na wykonane prace, montażowe okablowania oraz zamontowane urządzenia końcowe, jak tez na dostarczane wyposażenie ruchome Wykonawca powinien udzielić własnej gwarancji na okres 36 miesięcy
Ad.12 
W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.Ust 9.1 Ustala  terminy usunięcia wad w okresie gwarancji i postanawia że
jeśli powstała wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie wyposażenia – np. . przepisami dotyczącymi zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń czy też  np. przepisami bezpieczeństwa pożarowego, Wykonawca powinien niezwłocznie przystąpić do usunięcia wady, tj. w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta, czy jest zgodność takiego zapisu z wymaganiami w umowie sprawdzić oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia

Ad.13 
Sufity w obrębie pomieszczenia reżyserni:
 - SUFIT PODWIESZANY DEMONTOWALNY, NA WIDOCZNYM RUSZCIE,  W MODULE 60x60 Z PŁYT MINERALNYCH KLASY AKUSTYCZNEJ A, STANDARDU ECOPHONE MASTER A / ALPHA + MASTER EXTRA BASS - W KOLORZE BIAŁYM - OKOŁO 2/3 POMIESZCZENIA REŻYSERKI
- SUFIT PODWIESZANY DEMONTOWALNY, NA UKRYTYM RUSZCIE, W MODULE 60x60 Z PŁYT MINERALNYCH KLASY AKUSTYCZNEJ E, STANDARDU ECOPHONE MASTER C / GAMMA - W KOLORZE BIAŁYM - OKOŁO 1/3 POMIESZCZENIA REŻYSERKI
 Sufity w obrębie pomieszczenia studia:
- SUFIT PODWIESZANY DEMONTOWALNY, NA WIDOCZNYM RUSZCIE,  W MODULE 60x60 Z PŁYT MINERALNYCH KLASY AKUSTYCZNEJ A, STANDARDU ECOPHONE MASTER A / ALPHA + MASTER EXTRA BASS - W KOLORZE BIAŁYM - OKOŁO 1/3 POMIESZCZENIA STUDIA- SUFIT PODWIESZANY DEMONTOWALNY, NA UKRYTYM RUSZCIE, W MODULE 60x60 Z PŁYT MINERALNYCH KLASY AKUSTYCZNEJ E, STANDARDU ECOPHONE MASTER C / GAMMA - W KOLORZE BIAŁYM - OKOŁO 1/3 POMIESZCZENIA STUDIA

 Sufity w obrębie pomieszczenia realizatorów:
- SUFIT PODWIESZANY DEMONTOWALNY, NA WIDOCZNYM RUSZCIE, W MODULE 60x60 Z PŁYT MINERALNYCH DŹWIĘKOCHŁONNY KLASY AKUSTYCZNEJ A, STANDARDU ROCKFON SONAR/ARMSTRONG OPTIMA VECTOR W KOLORZE BIAŁYM
 Nad sufitem w reżyserce (przy ścianie nad LCD) zainstalowany jest moduł CRESTRON DM-RMC-100-S oraz przyłącznica światłowodowa.
W pomieszczeniu realizatorów nad sufitem jest umieszczony punkt dostępowy WIFI
Poza w/w  urządzeniami, nad sufitami znajdują się kanały wentylacyjne oraz trasy kablowe, w sufitach umieszczone są również oprawy oświetleniowe.
Ad.14 
Materiały podstawowe z jakich wykonane są obudowy balkonu:
- panel akustyczny  gr. 16mm fornirowany fornirem dębowym; płyta MDF FR
- podkonstrukcja, płyta MDF FR gr. 16m
- żebro, płyta MDF FR gr. 16mm
- płyta GKF, gr. 18mm
- płyta GKF, gr. 15mm
- płyta OSB niezapalna, gr. 22mm, np. Kronopol OSB SF
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